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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
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Grupa,  klasa,  kategoria  robót,  zgodnie  z  rozporządzenia  Komisji  WE nr  213/2008  z  dnia  
28  listopada  2007  roku  zmieniającego  rozporządzenie  (WE)  nr  2195/2002  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  w  sprawie  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)  oraz  dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady:

45000000-7 – Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków 
45112712-9 - Roboty w zakresie kształtowania ogrodów 
45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
45212120-3 - Parki
45233251-3 - Wymiana nawierzchni
29835000-1 - Wyposażenie parków i placów zabaw
45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
34971000-4 - Urządzenia do bezpośredniego monitorowania 
45112723-9 - Mała architektura 
45112100-6, 45314300-4, 45316100-6 - Oświetlenie terenu 
71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne 
71300000-1 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego 

i zagospodarowania terenu 
71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego 
71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 
71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 
71500000-3 - Usługi związane z budownictwem 
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
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B. STREFA 2 - UL. DANIELECKA
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D. STREFA 4 – UL. GAJDASA 
E. STREFA 5 – UL. GAJDASA 
F. STREFA 6 – UL. GAJDASA 
G. STREFA 7 i 8 – UL. GIERYMSKIEGO 
H. STREFA 9 – UL. SZYLERA
I. STREFA 10 – UL. GWARKÓW 
J. STREFA 11 – UL. KUŻAJA 
K. STREFA 12 – UL. KUŻAJA
L. STREFA 13 – UL. KUŻAJA 
M. STREFA 14 – UL. MĘCZENNIKÓW OŚWIĘCIMIA 
N. STREFA 16 – UL. SZWALLENBERGA 
O. STREFA 17 – PLAC LETOCHÓW 
P. STREFA 18 – PLAC LETOCHÓW 
Q. STREFA 19 – UL. SZYMAŁY 
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2.4. Warunki wykonania i odbioru robót

II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego
1. Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem robót budowlanych 
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I. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  dokumentacji  projektowej,  uzyskanie  właściwej
decyzji  administracyjnej  pozwalającej  na  realizację  zadania  oraz  budowa  ciągów  pieszo-
jezdnych, montaż małej architektury w Radzionkowie na podstawie wykonanej dokumentacji
projektowej, w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy
Radzionków”.
Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:

 opracowanie wizualizacji dla każdej ze stref oddzielnie;
 opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  wystarczającym  do

realizacji inwestycji i uzyskania właściwej decyzji organu administracji architektoniczno-
budowlanej;

 uzyskanie decyzji pozwalającej na wycinkę drzew (o ile to konieczne);
 uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami pozwoleń, opinii,  uzgodnień, zgłoszeń,

warunków  technicznych  przyłączenia  do  sieci,  warunków  technicznych  przebudowy,
warunków  technicznych  usunięcia  kolizji,  pozwolenia  na  wycinkę  drzew  i  krzewów,
uzgodnienia  z  ZDP  w  Tarnowskich  Górach  itp.,  oraz  inne  niezbędne,  konieczne
opracowania, aby w całości zrealizować przedsięwzięcie;

 projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;
 docelowy projekt organizacji ruchu;
 wykonanie robót budowlanych;
 przeprowadzenie wymaganych prób i badań;
 nadzory branżowe;
 opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami dopuszczenia wyrobów

do  obrotu  i  innymi  niezbędnym  do  uzyskania  decyzji  na  użytkowanie  (o  ile  to
konieczne);

 naniesienie nowopowstałych obiektów na zasoby kartograficzne;
 utylizacja materiałów z rozbiórki.

Przed złożeniem dokumentacji projektowej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach,
celem zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę, każdorazowo należy
ją uzgadniać z Zamawiającym. Zamawiający uzgodni dokumentację w ciągu 5 dni roboczych.
Dokumentację projektową należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji papierowej i na nośniku
CD w wersji edytowalnej.

Zadanie, w zakresie poprawy jakości środowiska miejskiego w Radzionkowie, obejmuje tereny
nieruchomościach położonych przy ulicach:  Nałkowskiej, Danielecka, Gajdasa,  Gierymskiego,
Szylera, Gwarków, Kużaja, Męczenników Oświęcimia, Schwallenberga, Szymały, Śródmiejska,
Św. Wojciecha, Norwida/Knosały i na Placu Letochów.

Tereny  objęte  projektem  różnią  się  charakterem  (strukturą  roślinności)  i  użytkowaniem
(w tym natężeniem ruchu). Przy opracowywaniu dokumentacji projektowo – wykonawczej na-
leży zachować tożsamość wspólną dla całego przedsięwzięcia (wspólny motyw przewodni).

Realizacja  rzeczowa zadania prowadzona będzie na terenach stanowiących  własność Gminy
Radzionków  oraz  na  terenach  stanowiących  własność  Starostwa  Tarnogórskiego  (w  tym
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przypadku Gmina otrzymała wstępną zgodę do prowadzenia prac).

Zadaniem realizacji inwestycji jest osiągnięcie: 
1. dodatkowej powierzchni biologicznie czynnej uzyskanej: 3,32 ha,
2. łącznej powierzchni terenów zieleni objętych pracami: 5,96 ha.

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.
Podstawowe parametry:

 Powierzchnia terenu objętego projektem: 5,96 ha;
 Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna: 3,32 ha;
 Liczba drzew: ok. 421 szt. - w tym wg załączników D i E;
 Liczba małych i dużych krzewów: ok.6873 szt.;
 Powierzchnia odbudowanych/wykonanych trawników: ok. 4805 m2;
 Liczba nowych ławek: 12 szt.;
 Liczba nowych lamp parkowych: 9 szt.;
 Podświetlenie drzew na Forum Miejskim przy Placu Letochów: 1 kpl.;
 Liczba nowych koszy na śmieci: 11 szt.;
 Liczba nowych elementów ścieżek zdrowia: 2 kpl. (po ok. 10 urządzeń);
 Powierzchnia wykonanych ścieżek z nawierzchni mineralnej: ok. 3900m2;
 Elementy plastyczne: 10 szt. (np. ażurowe obudowy, stelaże, ozdobne słupki, itp.);
 Odtworzenie powierzchni biologicznej: ok. 310 m2.

lp Nazwa ulicy, 
przy której znajduje się obszar

Władający
(gmina/powiat)

Powierzchnia ist-
niejąca

(ha)

Powierzchnia 
biologicznie czynna 

(m2)

1 Zieleniec ul.Nałkowskiej gmina 1,83 16 653 m2/91%
2 Zieleniec ul.Danielecka gmina 1,72 16 340 m2/95%
3 ul.Danielecka gmina 0,27 2 121,6 m2/78%
4 ul.Gajdasa gmina 0,145 928 m2/64%
5 ul.Gajdasa gmina 0,10 730 m2/73%
6 ul.Gajdasa gmina 0,15 1 230 m2/82%
7 ul.Gierymskiego gmina 0,11 440 m2/40%
8 ul.Gierymskiego gmina 0,02 190 m2/95%
9 ul.Szylera gmina 0,11 960 m2/87%
10 ul.Gwarków gmina 0,08 456 m2/57%
11 ul.Kużaja gmina 0,08 720 m2/90%
12 ul.Kużaja gmina 0,04 360 m2/90%
13 ul.Kużaja powiat 0,282 1 861 m2/66%
14 ul.Męczenników Oświęcimia gmina 0,12 420 m2/35%
16 ul.Szwallenberga gmina 0,12 864 m2/72%
17 Plac Letochów – parking gmina 0,16 480 m2/30%
18 Plac Letochów- skwer gmina 0,02 196 m2/96%
19 ul.Szymały gmina 0,336 873,6 m2/26%
20 ul.Śródmiejska gmina 0,11 960 m2/87%
21 ul.Św.Wojciecha – skwer gmina 0,02 144 m2/72%
22 ul.Św.Wojciecha gmina 0,07 56 m2/8%
23 ul.Norwida/Ul.Knosały gmina 0,075 600 m2/80%

Razem 5,96 ha 3,32 ha

Uwaga:
W  przypadku  braku  możliwości  realizacji  przedsięwzięcia  na  danym  terenie

Strona 5 z 25



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
„Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Radzionków”

Zamawiający  dopuszcza  zmianę  lokalizacji  inwestycji  pod  warunkiem zachowania
założonych  parametrów ilościowych tzn.  suma powierzchni  obszarów biologicznie
czynnych oraz suma powierzchni istniejących nie ulegną zmianie.
Gmina  Radzionków  posiada  projekt  przebudowy  ul.  Szymały  oraz  zakłada
przebudowę  ul.  Schwallenberga  w  ramach  projektu  pn.  „Budowa  centrum
przesiadkowego przy Dworcu PKP Rojca w Radzionkowie”,  zatem do obowiązków
Wykonawcy  będzie  należało  zaproponowanie  innego  terenu,  tożsamego
powierzchniowo, do przeprowadzenia nasadzeń/poprawy estetyki.
Gmina Radzionków proponuje obszar wzdłuż nowo wybudowanej drogi łączącej ulicę
Knosały z ulicą Długą wraz z 2 rondami oraz obszar przy Placu Letochów – Forum
Miejskie.

1.2 Zakres robót budowlanych. 
Zagospodarowanie terenu należy zrealizować zgodnie z załączoną KOMPLEKSOWĄ KONCEPCJĄ
ZAGOSPODAROWANIA  TERENÓW  ZIELENI  W  RADZIONKOWIE  (o  ile  niniejszy  Program
Funkcjonalno  -  Użytkowy  nie  wskazuje  inaczej)  i  wytycznymi  Zamawiającego.  Dobór
materiałów,  kolory  RAL,  rozwiązania  konstrukcyjne  i  szczegółowe  rozwiązania  projektowe
należy każdorazowo przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu.
Zakres robót budowlanych do wykonania:

 roboty zabezpieczające;
 wycinka drzew i krzewów;
 prace geodezyjne;
 niwelacja terenu;
 budowa nowych przyłączy (o ile to konieczne);
 roboty ziemne;
 roboty drogowe;
 oznakowanie pionowe i poziome;
 roboty montażowe; 
 nasadzenia roślin;
 montaż małej architektury.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający sugeruje, aby w celu potwierdzenia istniejącego stanu oraz informacji zawartych
w  programie  funkcjonalno  -  użytkowym,  a  także  uwzględnienia  innych  nieopisanych
uwarunkowań, Wykonawcy odbyli wizję lokalną. 
Opracowanie projektowe, winno obejmować cały zakres realizowanego zadania.
Dokumentację  projektową  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa
budowlanego,  warunkami  technicznymi,  przepisami  powiązanymi,  normami  i  wiedzą
techniczną.
Dla  dalszych  prac  związanych  z  kształtowaniem  przestrzeni  zielonej  w mieście  niezbędne  
jest przyjęcie jednakowych, spójnych wytycznych materiałowych co do elementów małej archi-
tektury,  pozwalające  na  wprowadzanie  w  już  projektowanych  inwestycjach  założeń  
w przyszłości wpływających na podniesienie estetyki przestrzeni publicznych miasta.
Przy projektowaniu należy pamiętać aby poprawić warunki wzrostu starodrzewia, wyekspono-
wać najcenniejsze egzemplarze (w tym także krzewów ozdobnych) oraz odtworzyć osie wido-
kowe. Nowe nasadzenia należy projektować z gatunków rodzimych, zapewniając zachowanie
istniejących wartości przyrodniczych i estetycznych parku. Trawniki należy odświeżyć używając
mieszanek traw odpornych na deptanie.
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Uwarunkowania planistyczne.
Tereny  są  objęte  obowiązującym  Miejscowym  Planem  Zagospodarowana  Przestrzennego.
Przeprowadzenie  inwestycji  w  aspekcie  przepisów  planistyczno  -  budowlanych  wymaga  
w szczególności: 

1. wykonania  na  podstawie  niniejszego  Programu  Funkcjonalno  –  Użytkowego,
wielobranżowego  projektu  budowlanego  oraz  projektu  wykonawczego  zgodnie  z
zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP),

2. uzgodnienia projektu budowlanego z podmiotami wymaganymi przepisami,
3. uzyskania decyzji zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych. 

Do niniejszego opracowania załączono wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego – załącznik nr A.

Uwarunkowania związane z uzbrojeniem terenu.
Na terenie inwestycji występują sieci: wodociągowa, energetyczna nadziemna niskiego napięcia
z oświetleniem i nadziemna energetyczna niskiego i średniego napięcia, gazowa, kanalizacyjna.

Na potrzeby realizacji założeń niniejszego PFU wymaga się przyłączenia oświetlenia terenu –
zieleńca przy  ul. Nałkowskiej  oraz przy ul. Danieleckiej.  Zamawiający dopuszcza możliwość
rozbudowy  istniejącej  instalacji  oświetlenia  ulicznego  (w  tym  wypadku,  do  obowiązków
wykonawcy będzie  należało  wystąpienie  do  gestora  sieci  z  wnioskiem o  zwiększenie mocy
przyłączeniowej). 

Uwarunkowania związane z ochroną zabytków i położeniem na terenach górniczych 
Omawiane tereny nie są objęte nadzorem konserwatorskim. 
Planowana inwestycja nie znajduje się w granicach terenów eksploatacji górniczej.  

Uwarunkowania związane z ochroną środowiska.
Tereny nie są objęte żadną z powierzchniowych form ochrony przyrody. 
Na terenach nie znajdują się pomniki przyrody. 
Tereny  nie  są  położone  w  granicach  obszaru  Natura  2000,  z  wyjątkiem  zieleńca  przy  
ul. Danieleckiej. 

Do niniejszego opracowania załączono zaświadczenie organu odpowiedzialnego za Natura 2000
(załącznik  nr  B),  oraz  zaświadczenie  organu  odpowiedzialnego  za  prowadzenie  gospodarki
wodnej (załącznik nr C).

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Głównym założeniem projektu  jest  poprawa  jakości  środowiska miejskiego  w Radzionkowie
oraz  zwiększenie  powierzchni  zielonych.  Nadanie  walorów  estetycznych  klinom  zieleni
począwszy od obrzeży aż do centrum. Umocni to tożsamość miasta, swym wyglądem wpłynie
na odbiór estetyczny mieszkańców i  turystów oraz nada funkcję,  która w pełni  wpłynie na
spójność życia społecznego.
Wybrane  elementy  do  rewitalizacji  decydują  o  tożsamości  kulturowej  i  społecznej  części
miasta, niestety obecnie są one zniszczone i zdegradowane. 
Brak estetyki to główny problem Gminy Radzionków.
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1.4.1 Opis stanu aktualnego
Ze względu na przemysłową przeszłość miasta oraz wieloletnie tradycje gospodarki bazującej
na wydobyciu surowców naturalnych, elementy środowiska naturalnego zostały bardzo silnie
przekształcone. Pomimo tych zmian i trudnych warunków, przyroda potrafiła wykształcić wiele
ciekawych siedlisk przyrodniczych. Do obszarów tych, uznawanych za najciekawsze w Radzion-
kowie pod względem przyrodniczych zalicza się: tereny zieleni przy jednostce straży pożarnej
(teren przy ul. Danieleckiej).
Do ciekawych i zróżnicowanych gatunkowo terenów zieleni urządzonej zaliczyć można: park
przy ul. Miedziowej  (tj.  teren przy ul. Nałkowskiej),  park przy Centrum Kultury "Karolinka"
(część terenu przy ul. Śródmiejskiej), plac przy ul. Kużaja, Forum Miejskie na placu Letochów,
Zieleń przyuliczną i towarzyszącą zabudowie mieszkaniowo-usługowej.
Na terenie zielonym przy ul. Nałkowskiej brak jest infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej,
istnieją bramki przy terenowym boisku piłkarskim. Istniejące ścieżki służą obecnie jako dojścia
do obiektu handlowego w strefie poprzemysłowej oraz jako swoiste skróty komunikacji pieszej
mieszkańców. Większość drzew wskazuje na podobny wiek. W związku z różnorodnością ga-
tunkową niektóre gatunki osiągnęły już fazę starzenia się, inne są w fazie dojrzałości. Drzewa
w fazie najmłodszej stanowią samosiew. W fazie starzenia się, a co za tym idzie w fazie pogar-
szającego się stanu sanitarnego są egzemplarze niektórych topól i wierzb. Występujące krzewy
w związku z wiekiem i brakiem pielęgnacji też są w fazie starzenia i co za tym idzie ogołacania
i zaniku walorów estetycznych. Drzewa na odcinku wskazanym do pracowania są w dobrym
stanie technicznym a egzemplarze z posuszem i w złym stanie znajdują się w sąsiedztwie bu-
dynków gdzie utwardzono kostką pierwotne przestrzenie zielone pomiędzy droga a chodnikiem.

1.4.2 Opis stanu docelowego
Należy zaprojektować zagospodarowanie terenów zielonym, z uwzględnieniem:
1. budowy  ciągów  pieszo  -  jezdne  w  parku  przy  ul.  Z.  Nałkowskiej  oraz  w  parku  przy  

ul. Danieleckiej,
2. budowy alei z nawierzchnią wodoprzepuszczalną,
3. elementów małej architektury typu: stoły, ławki, kosze, elementy siłowni zewnętrznej, mur

oporowy, stojak na rowery, elementy plastyczne, altanki wypoczynkowe, 
4. zieleń urządzona, roślinność, która spełniać winna funkcje kompozycyjne,
5. oświetlenie parkowe i iluminacje drzew,
6. tablice  informacyjno  -  pamiątkowych  wydane  przez  Zamawiającego  do  zamontowania  

na stelażu przez Wykonawcę.

Elementy małej architektury:
a) ławki żeliwne drewniane z oparciem: 7 szt.

Materiał: drewno na siedzisku, stopy: odlewy żeliwne; 
odporne na warunki atmosferyczne, łatwe w czyszczeniu 
i konserwacji. Miejsce posadowienia: wg koncepcji. 

propozycja; źródło: WWW.google.pl

ławki z bali: 5 szt. Materiał: drzewo pozyskane z wycinki, zaimpregnowane, 
malowane lakierobejcą, przenośna lub kotwiona. 
Miejsce posadowienia: wg koncepcji.
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p

propozycja; źródło: WWW.google.pl

b) kosze na śmieci: 11  szt. 
Materiał: drewno, stal nierdzewna, 
odporne na warunki atmosferyczne, 
łatwe w czyszczeniu i konserwacji.
Miejsce posadowienia: wg koncepcji.

propozycja; źródło: WWW.google.pl

c) stojaki na rowery: materiał: drzewo pozyskane z wycinki, zaimpregnowane, malowane 
lakierobejcą, przenośne lub zakotwiczone. Miejsce posadowienia: wg koncepcji.

propozycja; źródło: WWW.google.pl

  
propozycja; źródło: WWW.google.pl

d) urządzenia ścieżki zdrowia, zabawowe: 20 szt. 
Materiał: wykonane z naturalnych materiałów,
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tj.; drewna modrzewiowego lub robiniowego, wikliny. 
Miejsce posadowienia: wg koncepcji.

propozycja; źródło: WWW.google.pl
propozycja; źródło: WWW.google.pl

propozycja; źródło: WWW.google.pl

e) elementy plastyczne: 10 szt., wykonane z materiału trwałego (stal lub kamień lub beton), 

estetycznego, odporne na warunki atmosferyczne, np. ażurowa osłona stacji TRAFO, stelaże
na tablice  pamiątkowe,  słupki/kolumny zabezpieczające przed przejazdem samochodów,
itp. Miejsce posadowienia: wg koncepcji. 

f) altanki wypoczynkowe: 2 szt. materiał: drzewo pozyskane z wycinki, zaimpregnowane, 
malowane lakierobejcą, przenośne lub zakotwiczone. Miejsce posadowienia: wg koncepcji.

 
    propozycja; źródło: www.google.pl
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Wszystkie elementy małej architektury powinny:

 unikatowe, estetyczne, proste, 

 posiadać minimum 5 letni okres gwarancji,

 być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, 

 być wykonane z naturalnych materiałów i w stonowanej  kolorystyce nawiązujące do
świata przyrody, 

 mieć spójny, jeden charakter na terenie całej Gminy (motyw przewodni),

 być rozmieszczone w parkach oraz wzdłuż ulic w sposób umożliwiający zachowania bez-
pieczeństwa,

 być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikują-
ce,  posiadające akredytacje polskiego  Centrum Akredytacji.  W przypadku braku ko-
nieczności posiadania wymienionej akredytacji wykonawca jest zobowiązany do wysta-
wienia deklaracji zgodności z Polskimi Normami.

Elementy małej architektury zarówno pod względem formy, użytych materiałów, wykończenia,
jak i kolorystyki powinny charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi oraz posiadać
niezbędne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania stali kortenowej.
W ramach zadania należ dokonać nasadzeń drzew i krzewów zgodnie z ich opisami zawartymi
w załącznikach D i E. Ilości poszczególnych gatunków drzew i krzewów zostały ujęte (wliczone)
w załączniku nr 2 do kompleksowej koncepcji zagospodarowania terenów zieleni w Radzionko-
wie. 

Wymagania dotyczące zieleni i nasadzeń: 
Planowane nasadzenia, w tym proponowane gatunki oraz ilości zostały wskazane w załączonej
koncepcji zagospodarowania terenów zielonych w Radzionkowie i według Koncepcji należy je
nasadzić.

Tereny zielone: 
a) ziemia rodzima w ilościach niezbędnych do ponownego wykorzystania - powinna być zdjęta

przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,
b) ziemia  pozyskana  w  innym  miejscu  i  dostarczona  na  plac  budowy  -  nie  może  być

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie i powinna
posiadać  możliwość  zapewnienia  niezbędnych  do  rozwoju  składników  mineralnych
poszczególnym gatunkom roślin,

c) teren pod trawniki  musi być oczyszczony z gruzu i  zanieczyszczeń, teren  powinien być
wyrównany i splantowany, 

d) ziemia urodzajna  powinna być  rozścielona równą  warstwą  i  wymieszana  z  kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

e) gotowa  mieszanka  traw  powinna  mieć  oznaczony  procentowy  skład  gatunkowy,  klasę,
numer normy, wg której została wyprodukowana oraz zdolność kiełkowania, 

f) zabiegi pielęgnacyjne: koszenie, podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie, 
Tereny  zielone  uznaje  się  za  gotowe  do  odbioru  po  pełnym  wzejściu  trawy  oraz
przeprowadzeniu minimum drugiego koszenia. 
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Nasadzenia: 
a) dostarczone sadzonki powinny być zdrowe, bez oznak chorób, uszkodzeń i deformacji,  

I klasy, proste;
b) materiał roślinny powinien być właściwie oznaczony, tzn. musi być zaopatrzony w etykiety,

na których  podana  będzie co  najmniej  nazwa  łacińska,  forma wzrostu,  wysokość  pnia,
numer normy jeżeli jest wymagana;

c) sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla  gatunku i  odmiany: bryła  korzeniowa powinna być  prawidłowo
uformowana  i  nie  uszkodzona,  system korzeniowy  powinien  być  skupiony i  prawidłowo
rozwinięty,  pędy  boczne  korony  drzewa  powinny  być  równomiernie  rozmieszczone,  nie
powinny posiadać  oznak  uszkodzeń  mechanicznych  (złamań,  otarć),  objawów będących
skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki;

d) zabiegi  pielęgnacyjne:  podlewanie,  odchwaszczanie,  nawożenie,  usuwanie  odrostów
korzeniowych, inne niezbędne;

e) materiał roślinny zakupiony przez Wykonawcę powinien być wyselekcjonowany i posiadać
odpowiednie cechy jakościowe i zdrowotne. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan
kory (niedopuszczalne są spękania, obtarcia i inne ubytki kory), pąków (niedopuszczalne są
ubytki  i  nadłamania  pąków)  i  korzeni  (niedopuszczalne  jest  nadmierne  skrócenie,
deformacja  oraz  przesuszenie  systemu  korzeniowego).  Bryły  korzeniowe  winny  być
umieszczone w balotach lub donicach. Korony drzew do posadzenia winny być odpowiednio
przycięte (skrócone o ok. ½ w  stosunku do długości gałęzi drzew wykopanych w szkółce);

f) sadzenie drzew i krzewów należy wykonać w jak najkrótszym czasie od terminu wykopania,
nie  dopuszczając  do  przesuszenia  bryły  korzeniowej.  Sadzenie  należy  wykonać
w sprzyjających warunkach pogodowych (wykluczone jest sadzenie w dni gorące i wietrzne
bądź w okresie przymrozków);

g) doły pod drzewa należy wykonać bezpośrednio przed sadzeniem. Wielkość dołów należy
dostosować do wielkości bryły korzeniowej, z zachowaniem marginesu rzędu co najmniej
5  cm. Podczas sadzenia każdego drzewa należy zastosować 100g hydrożelu (o chłonności
wody min. 200 g/g), mieszając go z ziemią i umieszczając pod bryłą korzeniową sadzonego
drzewa. Bryłę korzeniową należy ustabilizować, częściowo obsypać ziemią, następnie obficie
podlać wodą, po czym dokończyć przysypywanie ziemią, którą należy udeptać. Następnie
wokół  drzew  winno  się  uformować  niewielkie  misy  i  przysypać  je  korą,  aby  utworzyć
kopczyk. Wymaganym standardem jest aby każde drzewo liściaste było przywiązane tuż
pod  koroną  taśmą  lub  sznurem  do  3  palików  o  średnicy  co  najmniej  5  cm  
i  długości  co najmniej  220 cm,  wkopanych w grunt  na głębokość  co  najmniej  40  cm,
wyrównanych  i  zbitych  u  góry  w całość  listwami.  Pień  każdego z  drzew do  wysokości
przynajmniej 50 cm należy owinąć siatką z tworzywa sztucznego o gęstym splocie.  Tak
posadzone  drzewa  należy  intensywnie  podlewać  (25l  wody/drzewo)  trzykrotnie  przez
następne 3 dni;

h) doły  pod krzewy należy  wykonać  bezpośrednio  przed sadzeniem, a ich  wielkość  należy
dostosować do wielkości bryły korzeniowej, z zachowaniem marginesu rzędu co najmniej
2  cm. Podczas sadzenia każdego krzewu należy zastosować 10g hydrożelu (o chłonności
wody  min.  300  g/g),  mieszając  go  z  ziemią  i  umieszczając  pod  bryłą  korzeniową.
Posadzone krzewy należy obficie podlać wodą, a następnie przysypać korą. Tak posadzone
krzewy należy intensywnie podlewać (5l/sztukę) przez następne 3 dni.

i) Wykonawca gwarantuje prawidłowe przyjęcie się drzew i krzewów, tj. rozpoczęcie i dalszy
rozwój wegetacji  drzew i  krzewów w następnym roku po ich posadzeniu,  tj.  w 2019 r.
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W  przypadku niepodjęcia wegetacji  przez drzewa i krzewy lub jej  zaniku w roku 2019,
Wykonawca na swój koszt dokona wymiany martwych bądź obumierających, nie rokujących
na przeżycie drzew i krzewów. Wymiana nastąpi w okresie wiosny lub jesieni 2019, w ciągu
14  dni  od  dnia  przeprowadzenia  kontroli  stanu  zdrowotnego  drzew  i  krzewów,  która
odbędzie się na zgłoszenie Zamawiającego. Wymienione drzewa i krzewy będą należeć do
tego samego gatunku i odmiany co  drzewa i krzewy usuwane, ich rozmiary również będą
tożsame.

j) Usługa swym zakresem obejmuje m.in.:
 zakup  wszelkich  niezbędnych  materiałów  do  sadzenia  drzew  i  krzewów  (m.in.

odpowiedniej ilości ziemi ogrodowej, palików, taśmy lub sznura, siatki, kory, hydrożelu),
 transport drzew, krzewów i materiałów do ich sadzenia,
 wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych, w tym przycięcie koron drzew,
 wykonanie  nasadzeń drzew,  krzewów,  kompozycji  roślinnych  w  donicach,  założenia

trawników, regeneracja istniejących trawników, cięcia techniczne starych drzew, itp.,
 palikowanie drzew,
 podlanie drzew podczas sadzenia oraz dodatkowo 3 razy po nasadzeniu (dowóz wody

beczkowozem i podlewanie drzew w ilości każdorazowo 25 l wody na 1 sztukę drzewa),
 podlanie krzewów podczas ich sadzenia oraz dodatkowo 3 razy po nasadzeniu (dowóz

wody beczkowozem i podlewanie krzewów w ilości jednorazowo 5 l wody na 1 sztukę),
 uporządkowanie terenu oraz koszt przekazania powstałych podczas sadzenia odpadów

do utylizacji,
 gwarancję przyjęcia się sadzonych drzew.

Ochrona i pielęgnacja istniejącej zieleni: 
a) należy chronić istniejącą zieleń,
b) w trakcie realizacji robót należy zabezpieczyć istniejąca drzewa i krzewy, w bezpośrednim

sąsiedztwie  drzew  i  krzewów  roboty  ziemne  wykonywać  ręcznie,  bez  użycia  sprzętu
mechanicznego. Należy chronić system korzeniowy drzew i krzewów przed uszkodzeniem
mechanicznym, wysychaniem i przemarzaniem,

c) należy dokonać cięć pielęgnujących i kształtujących zieleń,
d) należy usunąć posusz, siedliska jemioły. 

Oświetlenie.
Na terenie Gminy Radzionków w chwili obecnej są zainstalowane 2 rodzaje opraw drogowych:
KIO i TECEO. Zaprojektowane oświetlenie na terenie parków przy ul. Z. Nałkowskiej i  przy
ul. Danieleckiej ma być tożsame z pozostałym oświetleniem ulicznym w Radzionkowie i  ma
mieć  możliwość  włączenia  do  istniejącego  systemu  sterowania  OWLET.  Oprawy  parkowe
w właściwie dobraną optyką, winny być zamontowane na słupach parkowych. 

Celem  planowanej  inwestycji  jest  poprawa  jakości  środowiska  miejskiego  w  Radzionkowie
poprzez realizację następujących założeń projektowych: 

1. podniesienie estetyki zieleni miejskiej dzięki zastosowaniu dobrej jakości materiałów, 
2. nadanie jej charakteru reprezentacyjnego,
3. stworzenie parków - miejsca o charakterze rekreacyjnym, sportowym, 
4. wykorzystanie  i  nawiązanie  do  historycznych  elementów  dziedzictwa  lokalnego  

i podkreślenie ich,
5. uwzględnienie istniejących drzew i w większości ich zachowanie, zieleń, elementy małej
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architektury mają za zadanie zróżnicować atrakcyjność terenu oraz formy wypoczynku
w jego obrębie.

Nowa  „zieleń”  w  Radzionkowie  ma  stanowić  przestrzeń  publiczną,  ma  stanowić  wizytówkę
miasta oglądanego okiem turysty. 

STREFA 1
Zieleniec przy ul. Nałkowskiej / ul. Miedziowej   (działka nr:   1849/44 o pow. 1,83 ha)
Należy zaprojektować:

 drogi wjazdowe (dł. 100 m, szer. 4,5 m, w tym dla pojazdów uprzywilejowanych) i

 przejścia/trakty piesze (łącznej dł. 800 m i szer. 1,5 - 2,5 m).
W rozwiązaniach nawierzchni proponuje się naturalnie stabilizowane, wodoprzepuszczalne na-
wierzchnie mineralne dla alei parkowych, ścieżek spacerowych i innych miejsc przeznaczonych
do rekreacji i wypoczynku, jako wykonane z kruszyw drobnej frakcji walcowanych na mokro z
wykończeniem krawędzi z obrzeży betonowych na ławie betonowej. Niweletę dróg pieszo-jezd-
nych należy dostosować do lokalnych uwarunkowań ukształtowania i zagospodarowania terenu,
można zastosować schody terenowe.
Elementy małej  architektury,  towarzyszące zagospodarowaniu  terenu to  przede wszystkim:
meble parkowe: drewniane ławy wzdłuż alejek pieszych, drewniane elementy ścieżki zdrowia
i elementy zabawowe, grupy kamienno-drewnianych siedzisk w zieleni przy miejscach rekre-
acji. Zakłada się wykonanie elementów drewnianych na bazie drewna pozyskanego przy wycin-
kach pielęgnacyjnych na terenie, odpowiednio zaimpregnowanego,  w formie i kształcie indywi-
dualnie dopasowanym do funkcji elementu

propozycja; źródło: www.google.pl

propozycja; źródło: WWW.google.pl/huse propozycja; źródło: www.google.pl
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propozycja; źródło: www.google.pl

STREFA 2 
Zieleniec przy ul. DANIELECKIEJ (działka nr:   2278/52 o pow. 1,72ha)
Przy projektowanym parku w roku 2019 będą prowadzone roboty budowlane związane z budo-
wą drogi łączącej ulicę Knosały z ulicą Długą w Radzionkowie. Zieleń należy zaprojektować tak
aby nie kolidowała z frontem robót.
Należy zaprojektować:

 drogi (dł. 50 m i szer. 4,5 m, w tym dla pojazdów uprzywilejowanych - adaptacja trasy 
istniejącej),

 przejścia piesze (dł. 300 m i szer. 1.5 – 2,5 m - ścieżki nowe po terenie parku).
W rozwiązaniach nawierzchni proponuje się naturalnie stabilizowane, wodoprzepuszczalne na-
wierzchnie mineralne dla alei parkowych, ścieżek spacerowych i innych miejsc przeznaczonych
do rekreacji i wypoczynku, jako wykonane z kruszyw drobnej frakcji walcowanych na mokro z
wykończeniem krawędzi z obrzeży betonowych na ławie betonowej. Niweletę dróg pieszo-jezd-
nych należy dostosować do lokalnych uwarunkowań ukształtowania i zagospodarowania terenu.

Elementy małej  architektury,  towarzyszące zagospodarowaniu  terenu to  przede wszystkim:
meble parkowe: drewniane ławy wzdłuż alejek pieszych, drewniane elementy ścieżki zdrowia,
siłowni terenowej i elementy zabawowe, grupy kamienno-drewnianych siedzisk w zieleni przy
miejscach rekreacji. Zakłada się wykonanie elementów drewnianych na bazie drewna pozyska-
nego  przy  wycinkach  pielęgnacyjnych  na  terenie  odpowiednio  zaimpregnowanego,  
w formie i kształcie indywidualnie dopasowanym do funkcji elementu i miejsca posadowienia.

STREFA 3 
UL.DANIELECKA (działki nr:   2200/24; 2278/52 o łącznej pow. 0,27ha)
Elementy małej  architektury,  towarzyszące zagospodarowaniu  terenu to  przede wszystkim:
meble parkowe: drewniane ławy wzdłuż alejki pieszej nawiązujące do elementów parku "Danie-
lec". 

STREFA 4
UL.GAJDASA (działki nr:   772/30; 767/29 o łącznej pow. 0,145ha)
Elementy małej  architektury,  towarzyszące zagospodarowaniu  terenu to  przede wszystkim:
meble parkowe: drewniane ławki wzdłuż ulicy/chodnika spójne plastycznie z pozostałymi na
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terenie Gminy, ze strony północnej.

STREFA 5
REJON UL.GAJDASA (działka nr:   2164/29 o pow. 0,10ha), 
Elementy małej  architektury,  towarzyszące zagospodarowaniu  terenu to  przede wszystkim:
meble parkowe: drewniane ławki wzdłuż ulicy/chodnika spójne plastycznie z pozostałymi na te-
renie Gminy, ze strony północnej.
Należy zaprojektować:

 przejścia piesze (dł. 75 m i szer. 1.5 – 2,5 m - ścieżki nowe po terenie parku).
W rozwiązaniach nawierzchni proponuje się naturalnie stabilizowane, wodoprzepuszczalne na-
wierzchnie mineralne dla alei parkowych, ścieżek spacerowych i innych miejsc przeznaczonych
do rekreacji i wypoczynku, jako wykonane z kruszyw drobnej frakcji walcowanych na mokro z
wykończeniem krawędzi z obrzeży betonowych na ławie betonowej. Niweletę dróg pieszo-jezd-
nych należy dostosować do lokalnych uwarunkowań ukształtowania i zagospodarowania terenu.

STREFA 6
REJON UL.GAJDASA (działka nr:   2301/29 o pow. 0,15ha), 
Elementy małej  architektury,  towarzyszące zagospodarowaniu  terenu to  przede wszystkim:
meble parkowe: drewniane ławki wzdłuż przejścia spójne plastycznie z pozostałymi na terenie
Gminy, od strony południowo – wschodniej.
Należy zaprojektować:

 przejścia piesze (dł. 75 m i szer. 1.5 – 2,5 m - ścieżki nowe po terenie parku).
W rozwiązaniach nawierzchni proponuje się naturalnie stabilizowane, wodoprzepuszczalne na-
wierzchnie mineralne dla alei parkowych, ścieżek spacerowych i innych miejsc przeznaczonych
do rekreacji i wypoczynku, jako wykonane z kruszyw drobnej frakcji walcowanych na mokro z
wykończeniem krawędzi z obrzeży betonowych na ławie betonowej. Niweletę dróg pieszo-jezd-
nych należy dostosować do lokalnych uwarunkowań ukształtowania i zagospodarowania terenu.

STREFA 7 i 8 
UL.GIERYMSKIEGO (działka nr:   1383 o pow. 0,13ha),
Teren opracowania w niedługiej przyszłości będzie stanowił jedno z głównych dojść do Plant,
planuje się montaż siedzisk drewniano - metalowych z tablicami informacyjnymi dotyczącymi
programu i planu Plant.
Elementy małej architektury, towarzyszące zagospodarowaniu terenu to głównie drewniane sie-
dziska z elementami metalowymi po stronie południowej alei.

STREFA 9
UL.LEONA SZYLERA (działki nr:   2278/52; 614/27 o łącznej pow. 0,11ha), 
Elementy małej  architektury,  towarzyszące zagospodarowaniu  terenu to  przede wszystkim:
meble parkowe: drewniane ławy wzdłuż alejki pieszej nawiązujące do elementów parku "Danie-
lec".

STREFA 10
UL.GWARKÓW (działka nr:   1336/70 o pow. 0,08ha)
Na objętym zakresem terenie chodnika po stronie wschodniej proponuje się ustawienie 4 kom-
pletów donic z drzewami w gatunku Klon Tatarski odm. Ginnala dla podniesienia estetyki miej-
sca oraz ze względu na jego wytrzymałość na susze i mrozy, słoneczne stanowisko oraz miodo-
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dajność i fakt, że bardzo dobrze rośnie na każdym typie gleby. Donice wykonane ze stali lub in-
nego materiału w nawiązaniu do innych zaproponowanych w koncepcji elementów małej archi-
tektury w mieście.

STREFA 11 i 12
UL.KUŻAJA (działka nr:   1577/1382 o pow. 0,08ha)
UL.KUŻAJA (działka nr:   1578/1382 o pow. 0,04ha)
Należy zaprojektować: przejścia piesze (2 x dł. 80m i szer. ok. 2m).
W rozwiązaniach nawierzchni proponuje się naturalnie stabilizowane, wodoprzepuszczalne na-
wierzchnie mineralne dla alei parkowych, ścieżek spacerowych i innych miejsc przeznaczonych
do rekreacji i wypoczynku, jako wykonane z kruszyw drobnej frakcji walcowanych na mokro z
wykończeniem krawędzi z obrzeży betonowych na ławie betonowej.
Niweletę dróg pieszo-jezdnych należy dostosować do lokalnych uwarunkowań ukształtowania i
zagospodarowania terenu. 
Elementy małej  architektury,  towarzyszące zagospodarowaniu  terenu to  przede wszystkim:
meble parkowe: drewniane ławy wzdłuż alejek pieszych oraz niskie latarnie parkowe. Proponu-
je się także wprowadzenie pionowych słupków lub innych form plastycznych, ograniczających
możliwość wjazdu samochodów od strony placu kościelnego i ul. Gierymskiego.

STREFA 13
UL.KUŻAJA (działki nr:   595/56; 578/50 o łącznej pow. 0,282ha)
Projektuje się założenie pasów trawników i nasadzenia kompozycji krzewów przy zjazdach z
drogi i zatoczkach. Wokół drzew po stronie zachodniej należy zlikwidować blokady przepusz-
czalności w postaci nawierzchni chodnikowych z zamianą na nawierzchnie przepuszczalne.

STREFA 14
UL.MĘCZENNIKÓW OŚWIĘCIMIA (działka nr:   315/78 o pow. 0,12ha)
Należy zlikwidować istniejące donice betonowe – 1 szt.
Proponuje się zastosowanie elementów małej architektury wykonanych ze stali w połączeniu
z drewnem, posadowionych zgodnie z wytycznymi dostawcy. Planuje się wymianę nawierzchni
z kostki betonowej i asfaltu na rzecz pól z nawierzchnią czynną biologicznie z miejscowym ob-
sadzeniem roślinami okrywowymi. 

STREFA 16
UL.SZWALLENBERGA (działka nr:   216/78 o pow. 0,12ha)
Gmina Radzionków zakłada przebudowę ul. Schwallenberga w ramach projektu pn.
„Budowa centrum przesiadkowego przy Dworcu PKP Rojca w Radzionkowie”, zatem
do obowiązków Wykonawcy będzie należało zaproponowanie innego terenu, tożsa-
mego powierzchniowo, do przeprowadzenia nasadzeń/poprawy estetyki.

STREFA 17
PARKING - PLAC LETOCHÓW (działka nr:   329/176 o pow. 0,16ha) 
Należy zaprojektować i wykonać murek wysokości ok. 80 cm z zewnętrznym pasem oświetlenia
ledowego ukrytego w zagłębieniu stanowiłby barierę trudną do pokonania dla pieszych tym sa-
mym zwiększałby ich bezpieczeństwo. Murek w wykonaniu betonowym z uzupełnieniem nasa-
dzeń irgi oraz derenia jadalnego pomiędzy platanami. Murek betonowy z oświetleniem ledo-
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wym we wnęce na wys. ok. 50 cm nad jezdną, szer. 20 cm, wys. 80 cm, krawędzie fazowane
na fundamencie betonowym głębokości 1,2 m, murek w śladzie krawężnika.
Na Forum Miejskim należy zaprojektować i wykonać podświetlenie 6 drzew.

STREFA 18 
SKWER - PLAC LETOCHÓW (działki nr:   108; 174 o łącznej pow. 0,02ha) 
Należy zaproponować i dosadzić brakującą roślinność odporną na działanie soli i innych czynni-
ków szkodliwych.

STREFA 19
UL.SZYMAŁY (działka nr:   466/172 o pow. 0,336ha) 
Gmina Radzionków posiada projekt przebudowy ul. Szymały, zatem do obowiązków
Wykonawcy będzie należało zaproponowanie innego terenu, tożsamego powierzch-
niowo, do przeprowadzenia nasadzeń/poprawy estetyki.

STREFA 20
UL.ŚRÓDMIEJSKA (działka nr:   273/89 o pow. 0,11ha) 
Proponuje się także dosadzenie kilku egzemplarzy świerków serbskich przy istniejącym świerku
dla podtrzymania ekosystemu. Wprowadzenie elementów małej architektury w postaci elemen-
tów plastycznych i donic dotyczą kompletnych zestawów donic z kompozycjami zieleni cało-
rocznej z nasadzeniami klonu tatarskiego dla podkreślenia charakteru miejsca i jego łączności z
proponowana estetyka miasta.

STREFA 21
SKWER - UL.ŚW.WOJCIECHA (działka nr:   249/139 o pow. 0,02ha) 
Sam obiekt betonowej stacji trafo proponuje się obudować ażurową osłoną z motywem pla-
stycznym związanym z lokalizacją przy kościele p.w. Św. Wojciecha. Ławka i osłona wykonana
w  ramach  scalenia  plastycznego  z  pozostałymi  elementami  małej  architektury  
w mieście.

STREFA 22
UL.ŚW.WOJCIECHA (działka nr: 104 o pow. 0,07ha) 
Proponuje się wprowadzenie donic jako kompletnych zestawów donic z kompozycjami zieleni
całorocznej z nasadzeniami klonu tatarskiego. 

STREFA 23
UL.KNOSAŁY / UL.NORWIDA (działka nr:   831/4 o pow. 0,075ha) 
W miarę możliwości należy uzupełnić brakujące nasadzenia.
Gmina Radzionków zakłada prace budowlane na działce 831/4związane z zadaniem
pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych dla potrzeb systemu ITS na terenie miasta Ra-
dzionków”, zatem do obowiązków Wykonawcy będzie należało zaproponowanie inne-
go terenu, tożsamego powierzchniowo, do przeprowadzenia nasadzeń/poprawy es-
tetyki.

Zamawiający  zobowiązuje  wykonawcę  –  przed  przystąpieniem  do  szczegółowego
opracowywania  dokumentacji  projektowo  –  wykonawczej,  do  przedłożenia  co
najmniej  dwóch wizualizacji  rzeczowej  realizacji  zadania w terenie (każdej strefy
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oddzielnie).  Wizualizacja  winna  zostać  przedstawione  w  terminie  do  14  dni
roboczych licząc od daty  zawarcia umowy. Zamawiający  ustosunkuje się  do niej  
w  terminie  do  5  dni  roboczych.  Etap  wizualizacji  może  trwać  max.  do  30  dni
roboczych i obejmuje: 
1. wykonawca przedstawia pierwszą wersję wizualizacji, 
2. zamawiający ustosunkowuje się do pierwszej prezentacji, składa uwagi,
3. wykonawca nanosi uwagi, przedstawia drugą wizualizację, ostateczną,
4. zamawiający zatwierdza wizualizację.

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania jakościowe dotyczące materiałów i systemu.
Zamawiający  wymaga  aby  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  stosować  wyroby,  które
zostały  dopuszczone  do  obrotu  oraz  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania
w  budownictwie.  Wszystkie  niezbędne  elementy  powinny  być  wykonane  w  standardzie
i zgodnie z obowiązującymi normami. 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy odpowiednio przygotować i  zabezpieczyć
teren.  Należy  pamiętać,  że  istniejącą  zieleń:  drzewa,  krzewy  należy  zabezpieczyć  przed
uszkodzeniami  mechanicznymi.  Obszar,  na  którym  prowadzone  są  prace  powinien  być
odgrodzony i zabezpieczony przed wstępem osób niepowołanych.

Program Funkcjonalno -  Użytkowy określa wymagane zakresy robót i  standardy wykonania
przedmiotu zamówienia. Odwołanie się w nim do nazw wyrobów czy producentów materiałów 
i urządzeń nie jest obowiązujące dla Projektanta, a jedynie przykładowe, i ma na celu opisanie
odpowiednich standardów. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych,
nie gorszych niż te, które precyzują zapisy niniejszego PFU, przy czym Wykonawca jest zobo-
wiązany  zapewnić prawidłowe  działanie  poszczególnych  systemów  technicznych  
i technologicznych oraz osiągnięcie funkcjonalnych dla poszczególnych obiektów, systemów i
elementów zagospodarowania terenu.

Kontrola jakości robót 
Przedmiotem  kontroli  będzie  sprawdzenie  wykonywania  robót  w  zakresie  ich  zgodności  
z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  i  instrukcjami.  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robot  w  zakresie  i  z
częstotliwością wymaganą do uzyskania właściwego efektu końcowego. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie lub dostarczenia
stosownych  dokumentów  w  celu  wykazania  zgodności  dostarczonych  materiałów  
i realizowanych robót z dokumentacją projektową. 

2.2. Gwarancja.
Zamawiający wymaga następującego okresu gwarancji i rękojmi:
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy w za-

kresie robót budowlanych oraz zastosowanych materiałów budowlanych na okres  ….. lat
(zgodnie z formularzem ofertowym) licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego robót i
podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 

2. Gwarancja i rękojmia za prawidłowe przyjęcie się nasadzonej zieleni i drzew, tj. rozpoczęcie
i dalszy rozwój wegetacji oraz jej utrzymanie wynosi 2 lata.
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3. Rękojmia  za  wady,  niezależnie  od  uprawnień  wynikających  z  gwarancji  wynosi  5  lat.
Rękojmia dotyczy wad wykonanych robót budowlanych wraz wad fizycznych zastosowanych
przez Wykonawcę materiałów. Usunięcie wady następuje poprzez jej naprawę lub wymianę
wadliwego materiału na nowy. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu
umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie
przed upływem okresu rękojmi.

2.3. Termin realizacji.
Zamówienie należy wykonać w terminie do: 

1) 31  grudnia  2018  roku  zieleńce  przy  ul.  Nałkowskiej  (strefa  nr  1),  
i ul. Danieleckiej (strefa nr 2),

2) nasadzenia drzew w terminie do 31.10.2018 – wg załącznika D;

3) nasadzenia drzew w terminie do 30.04.2019 – wg załącznika E;
4) 30 czerwca 2019 roku pozostałe strefy.

2.4. Warunki wykonania i odbioru robót.
Wykonanie robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakość zastosowanych materiałów  i  wykonywanych robót,  za ich zgodność  z  dokumentacją
projektową,  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za
stosowane metody wykonywania robót.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej,
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni
wyniki  badań  materiałów,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na
rozważaną kwestię.
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  powinny  być  wykonywane  przez  Wykonawcę  w  czasie
określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu poniesie Wykonawca.

Odbiór robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz
wykonaną dokumentacją projektową.
W zależności od ustaleń określonych w dokumentacji projektowej i umowie, roboty podlegają
następującym odbiorom:

1. odbiorowi  prac projektowych (po wykonaniu projektu, projekt  należy przedstawić do
akceptacji przez Zamawiającego),

2. odbiorowi  robót  zanikowych  i  ulegających  zakryciu  z  wcześniejszym  5-dniowym
powiadomieniem,

3. odbiorowi częściowemu,
4. odbiorowi wstępnemu po wykonaniu prac przed zgłoszeniem zakończenia robót,
5. odbiorowi  końcowemu wraz  z  dostarczeniem  wszelkiej  dokumentacji  powykonawczej

zatwierdzonej przez Zamawiającego,
6. odbiorowi pogwarancyjnemu.

Wykonawca  (Kierownik  Budowy)  będzie  zgłaszał  Zamawiającemu  gotowość  do  odbioru
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poszczególnych wpisem do Dziennika Budowy poprzedzonym zawiadomieniem poprzez drogę
elektroniczną (e-mailem, fax.).
Zamawiający wyznaczy termin i  rozpocznie odbiór przedmiotu umowy, w ciągu 5 dni od daty
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.
Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych
wad stwierdzonych przy odbiorze.

Zamawiający dokona w terminie  2 dni odbioru robót zanikających  lub ulegających zakryciu,
licząc  od  daty  zgłoszenia  gotowości  do  odbioru.  Podstawowym dokumentem do  dokonania
odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  końcowy  odbioru  robót  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego i podpisany przez komisję odbiorową.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dziennik budowy, 
2. dokumentację projektową – powykonawczą, 
3. protokoły  z  dokonanych  pomiarów  skuteczności  zastosowanej  ochrony

przeciwporażeniowej, 
4. protokoły z badań izolacji przewodów, 
5. protokoły badań natężenia oświetlenia, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty jakości wbudowanych materiałów. 

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  odbiorowa  ustalona  przez  Zamawiającego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem formalnym i faktycznym nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych 
Potencjalnych zagrożeń podczas realizacji zamierzenia budowlanego nie przewiduje się. 
Prace  należy  prowadzić  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  BHP,  stosować  odpowiednie
zabezpieczenia.

Przed przystąpieniem do realizacji  robót  ewentualnie niebezpiecznych pracownicy przy nich
zatrudnieni powinni zostać przeszkoleni w zakresie:

1. Zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia;
2. Konieczności  stosowania  środków ochrony  indywidualnej  (atestowane  kaski,  okulary

rękawice, odzież i obuwie ochronne, prace na wysokości – pasy ochronne);
3. Obowiązków pracownika i wykonywania prac pod nadzorem brygadzisty;
4. Przejść przeszkolenie na wypadek awarii i innych zagrożeń.

Brygada  robocza  winna  posiadać  na  stanowisku  pracy  apteczkę  pierwszej  pomocy  
z telefonami:

 pogotowia ratunkowego, 
 straży miejskiej,
 policji.
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Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania przedmiotowych robót budowlanych.
Obszar objęty pracami  winien być wydzielony,  ogrodzony,  czytelnie oznakowany i  posiadać
tablice ostrzegawcze informujące osoby trzecie o prowadzonych pracach. 
Prowadzone prace budowlane nie mogą naruszać interesów osób trzecich.

Uwarunkowania związane z ochrona zabytków i położeniem na terenach górniczych.
Omawiany teren i jego zabudowa nie jest objęta nadzorem konserwatorskim. 
Planowana inwestycja nie znajduje się w granicach terenów eksploatacji górniczej. 

Uzgodnienia związane z ochroną środowiska.
Teren niej jest objęty z żadną z powierzchniowych form ochrony przyrody. Na jego terenie nie
znajdują się pomniki przyrody. 
Teren nie jest położony w granicach obszaru Natura 2000, z wyjątkiem rewitalizacji zieleni przy
ul. Danieleckiej.

  
Nie dotyczy zadania inwestycyjnego.
Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo -
kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 "Właściwości  użytkowe  
w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych", jeśli wymaga tego
specyfika obiektu budowlanego, w szczególności:
a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji,
b) wskaźniki powierzchniowo - kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział  powierzchni

ruchu w powierzchni netto,
c) inne  powierzchnie,  jeśli  nie  są  pochodną  powierzchni  użytkowej  opisanych  wcześniej

wskaźników,
d) określenie  wielkości  możliwych  przekroczeń  lub  pomniejszenia  przyjętych  parametrów

powierzchni i kubatur lub wskaźników.
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II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego.

1. Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektem  i  wykonaniem  robót
budowlanych.

Inwestycja będzie realizowana zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
1. Ustawa z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332);
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego;

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. – w sprawie
warunków technicznych,  jakim powinny  odpowiadać  drogi  publiczne i  ich  usytuowanie  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 124 t.j.);  

4. Ustawa z 8 września 2016 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 t.j.);
5. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 t.j.);
6. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  17  listopada  2016  r.  -  w  sprawie  sposobów

deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966);  

7. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie  bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz.
401);

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z  20 września 2001 r.  -  w sprawie bezpieczeństwa
i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118, poz. 1263);

9. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  26  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126) oraz wszelkie akty prawne, aktualne normy oraz
przepisy związane z przedmiotem zamówienia;

10. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - tekst
jednolity (Dz.U.2017 r., poz. 1073);

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018, poz. 142 t.j.);
12. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.2017, poz. 1566);
13. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r., poz. 21 t.j.);
14. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 24 czerwca 2012r. w sprawie poziomów

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r., poz.1031);
15. Rozporządzenie Ministra Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26 września 1997r.  w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.2003, nr 169,
poz.1650);

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r., nr 130, poz. 1389);

17. Polskie  Normy  (odpowiednio  do  wykonywanych  prac)  zgodnie  z  załącznikiem  do
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  w  sprawie  warunków
technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie (Dz.U.2015 r.,  poz.
1422 t.j.);

18. Inne,  których  zastosowanie  jest  jednoznaczne  ze  względu  na  ostateczny  zakres  prac
projektowych aktualnych na dzień wykonywania opracowań projektowych. 
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DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE 

Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej 
Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego,  Polskimi  Normami,  zasadami  wiedzy  technicznej,  wymaganiami  technicznymi
Zamawiającego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. 

Na  wykonawcy  ciąży  obowiązek  dokonania  pomiaru  z  natury  wszystkich  elementów
wymagających  pomiaru  dla  potrzeb  prawidłowej  realizacji  inwestycji  –  w szczególności  dla
potrzeb zamówienia elementów wymagających wykonania z  dostosowaniem do istniejących
gabarytów. 

Dane  wyjściowe  stanowiące  podstawę  opracowania  dokumentacji  projektowej  powinny  być
kompletne,  rzetelne i  mieć oparcie w odpowiednich dokumentach zamieszczonych w części
informacyjnej niniejszego PFU lub przekazanych przez Zamawiającego. 

Zakres i treść dokumentacji projektowej powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru
obiektu oraz stopnia skomplikowania Robót budowlanych. 

Wykonawca powinien  opracować i  przedłożyć do zaakceptowania i  wskazania ewentualnych
zmian/uzupełnień  szczegółową  koncepcję  architektoniczną.  Na  podstawie  zaakceptowanej
koncepcji i dodatkowych wytycznych wykonawca opracuje m.in.: 
1. projekt  budowlany  planowanego  zamierzenia  budowlanego,  w  zakresie  wynikającym  z

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.  w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  (Dz.  U.  nr  120,  poz.  1133  z  późniejszymi
zmianami),

2. projekty wykonawcze,
3. opracowania towarzyszące wymagane przepisami odrębnymi (np. informacja BIOZ,). 

Do  obowiązków  Wykonawcy  należało  będzie  również  pozyskanie  warunków  technicznych  
z przedsiębiorstw branżowych oraz niezbędnych opinii i uzgodnień do uzyskania pozwolenia na
budowę  oraz  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę  w  Starostwie  Powiatowym  w  Tarnowskich
Górach. 

Powyższe opracowania również powinny zostać złożone do akceptacji przed złożeniem wniosku
o  pozwolenie  na  budowę,  bądź  skierowaniem do  realizacji.  Projekty  budowlane  wymagają
sprawdzenia przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. 

Wykonawca powinien też zapewnić wykonanie: 
1. harmonogramu realizacji inwestycji,
2. projektu organizacji robót,
3. projektu  organizacji  ruchu  na  czas  robót  oraz  docelowego  planu  bezpieczeństwa  i

ochrony zdrowia, planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych,
4. dokumentacji powykonawczej.
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2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
nieruchomością.

Inwestor oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Stosowne oświadczenie zostanie wydane Wykonawcy na etapie realizacji inwestycji. 

3. Wypis i wyrys z Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Wypis  z  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  stanowi  załącznik  nr  A 
do programu funkcjonalno-użytkowego.

4. Dodatkowe załączniki: 
1. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za Natura 2000 (załącznik  nr B).
2. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za prowadzenie gospodarki wodnej 

(załącznik nr C).
3. Wykaz drzew i krzewów do nasadzenia w roku 2018 (załącznik nr D), 
4. Wykaz drzew i krzewów do nasadzenia w roku 2019 (załącznik nr E).
5. Stanowisko Starosty Powiatu Tarnogórskiego nt. realizacji zadania (załącznik nr F). 
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